ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ **Δήμος Θεσσαλονίκης 03/10/2023**

Α. Π.: Εισερχ. 235335

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αντώνης Τρίτσης 2020 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΕΡΓΟ: **ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04)»**

1η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04)»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ : 17.766.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 29 / 2022

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 21η-09-2023 ημέρα Πέμπτη

αφ' ενός ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1 Τ.Κ. 54636, με Α.Φ.Μ.: 998082845, Δ.Ο.Υ.: Δ' Θεσσαλονίκης, αναφέρεται εφ' εξής ως «Κύριος του Έργου» και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με τις υπ' αρθμ. 329226/15497/25-11-2022 και 8868/379/12-01-2022 Αποφάσεις Δημάρχου από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Κωνσταντίνο Ιακώβου,

και αφ' ετέρου η εταιρεία με επωνυμία:

«ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » με δ.τ . ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στη οδό Εθνικής Αντιστάσεως 47 , Τ.Κ. 17237, Δάφνη Αττικής με ΑΦΜ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αντώνης Τρίτσης 2020 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

082784437, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλέφωνο 2109719091, email: infotexan@recycling-center.gr και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κο Μούργο Παναγιώτη του Λουκά, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Η ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αρ.110705/05-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012642000 2023-05-10) ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ με τίτλο « **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04)**», στο πλαίσιο της Πράξης (Απόφαση ένταξης : ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 11561/2021/12.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΜΒ46ΜΤΛ6-Β8Ρ)) «Ένταξη του έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», που αφορά την υπ' αρ. 22766/09.04.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1386) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ : Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»», που τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 325/11.05.2023 (ΦΕΚ Β' 3268).

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέστειλε στον συμβαλλόμενο οικονομικό φορέα «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » με δ.τ . ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.», την υπ' αριθμ. : 132043/1.6.2023 Πρόσκληση παραγγελία στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης μίας (1) εκτελεστικής σύμβασης συνολικής εκτιμώμενης και δεσμευτικής αξίας #14.328.000,00€# χωρίς Φ.Π.Α. 24% (17.766.720,00€ με Φ.Π.Α. 24%) προκειμένου να υποβάλλει ύστερα από χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερών (από την ημερομηνία αποστολής της Πρόσκλησης) επικαιροποημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης , χρόνο παράδοσης-τοποθέτησης στα ζητούμενα σημεία και ενδεχομένως νέα τιμή (σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο). Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε βάσει:

1. Του αναφερόμενου στη διακήρυξη και τη Συμφωνία-Πλαίσιο θεσμικού πλαισίου,

2. Του υπ'αρ.223363/19-09-2023 αίτημα πρόσκλησης, με τα συνοδευτικά αυτού αρχεία, σύναψης της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης, της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.
3. Της με αρ.πρωτ 1540/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 7.440.000,00€ και β) η υπ' αριθμ. 544/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 17.856.000,00€ (ΑΔΑ: 90ΝΤΩΡ5-2Σ5)
4. Του υπ'αρ.2 υποβληθέντος στον με α/α 176308 Συστημικό ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικού φακέλου του συμβαλλόμενου στη Συμφωνία-Πλαίσιο οικονομικού φορέα,
5. Του από 140940/09-06-2023 Ενιαίου Πρακτικού-Γνωμοδότησης της αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
6. Την από 14/09/2023 Υπεύθυνη Δήλωση του Προσωρινού Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, σε εφαρμογή της παρ. 5δ) του άρθρου 3.3 της σχετικής διακήρυξης
7. Την κατακυρωτική πράξη με αριθμό 433/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης
8. Την υπ' αριθμ. 1190/2023 πράξη του Ε. Συν που αφορά τον προ συμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας

Το παρόν συμφωνητικό της μιας (1) Εκτελεστικής Σύμβασης στον συμβαλλόμενο στην συμφωνία πλαίσιο «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » με δ.τ . ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΕΜ.	48	298.500,00 €	14.328.000,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ:		14.328.000,00 €
			ΦΠΑ 24%		3.438.720,00 €
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		17.766.720,00 €

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

1. Η τοποθέτηση και η θέση σε λειτουργία του κάθε Πολυκέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 29/2022.
2. Η συντήρηση κάθε Πολυκέντρου (προληπτική ή προβλεπτική περιλαμβανομένων και των απαιτούμενων υλικών) και αποκατάσταση βλαβών του εκάστοτε πολυκέντρου, άνευ κόστους για το Δήμο Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστο τεσσάρων ετών (ελάχιστος χρόνος εγγύησης) από την οριστική παραλαβή και τη θέση σε λειτουργία εκάστοτε κέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 3. 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 29/2022.
3. Ασφάλιση του κάθε Πολυκέντρου για ένα (1) έτος από την παράδοση του , σύμφωνα με το άρθρο 3. 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 29/2022.
4. Εκπαίδευση προσωπικού
5. Το λογισμικό παρακολούθησης
6. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την προμήθεια στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στα έγγραφα της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Αρθρο 1

Αντικείμενο της σύμβασης

Σε εκτέλεση της παραπάνω Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο που αφορά **την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04)»** ποσού 17.766.720,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο καταρτίσθηκε μεταξύ των αυτών συμβαλλόμενων βάσει της υπ' αριθ. 1169/25-10-2022 Απόφασης της Ο.Ε του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία σαράντα οχτώ (48) πολυκέντρων ανακύκλωσης και τον Προϋπολογισμό που συνοδεύει την παρούσα και τα σχετικά καθήκοντα, όπως αυτά

προσδιορίζονται από την Συμφωνία - Πλαίσιο και την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες η οποία είναι η μέγιστη που δύναται να δοθεί δοθέντος ότι η διάρκεια αυτή η οποία συνδέεται με το χρόνο παράδοσης των ζητούμενων ειδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους επτά (7) μήνες δυνάμει της παραγράφου 5 (ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) του Παραρτήματος ΙΙ – Μελέτη 29/2022 της οικείας Διακήρυξης.

Άρθρο 3

Εκπρόσωπος - Έδρα - Αντίκλητος του Αναδόχου

Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου σε ότι αφορά την υλοποίηση της σύμβασης, καθώς και στις σχέσεις του με τον Κύριο του έργου, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής κάθε απαιτούμενου εγγράφου και της είσπραξης της αμοιβής είναι από τον κο Μούργο Παναγιώτη του Λουκά .

Έδρα του Αναδόχου δηλώνονται τα γραφεία επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 47 , Τ.Κ. 17237, Δάφνη Αττικής με ΑΦΜ 082784437, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλέφωνο 2109719091, email: info@recycling-center.gr. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε άμεση γνωστοποίηση τυχόν μεταβολής.

Άρθρο 4

Χρόνος Παράδοσης - Παράταση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης Προμήθειας – Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση (ιδία του δαπάνη), πρότερα της εγκατάστασης του κάθε πολυκέντρου ανακύκλωσης, για την προμήθεια και εγκατάσταση:

α) Πίλαρ τοποθέτησης του μετρητή ΔΕΔΔΗΕ και πίνακας παροχής (με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη για την ηλεκτροδότηση του πολυκέντρου), σε περίπτωση που απαιτηθεί νέα παροχή για την τροφοδότηση του πολυκέντρου. Εργασίες και υλικά για τη διαμόρφωση βάσης τοποθέτησης του πίλαρ τροφοδοσίας, της βάσης του πολυκέντρου, των υπογείων καλωδίων διασύνδεσης του πίλαρ με το πολυκέντρο (εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα, σωλήνες προστασίας, καλώδια, επανεπίχωση και σήμανση, αποκατάσταση κλπ).

β) Στον Ανάδοχο θα παραδοθεί εγκαίρως λίστα των σημείων τοποθέτησης, ώστε να δρομολογηθούν από πλευράς του οι απαιτούμενες ενέργειες διαμόρφωσης βάσης πολυκέντρου και πίλαρ τροφοδότησης, εκσκαφών κλπ.

γ) Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού. Η μεταφορά, διασύνδεση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού θα γίνεται με δαπάνη του Αναδόχου. Κατά την παράδοση του εξοπλισμού και ύστερα από την θέση σε λειτουργία αυτού, θα διεξάγονται acceptance tests για την εντός προδιαγραφών λειτουργία αυτού (ιδιαίτερα για τον όγκο των υλικών που απορρίπτονται, την ταχύτητα απόρριψης-επεξεργασίας και τον όγκο προσωρινής αποθήκευσης του κάθε ρεύματος). Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει επαρκή ποσότητα υλικών προς απόρριψη για την διαπίστωση των ανωτέρω.

δ) Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες, με τη δυνατότητα παράτασης αυτής σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες η οποία είναι η μέγιστη που δύναται να δοθεί δοθέντος ότι η διάρκεια αυτή η οποία συνδέεται με το χρόνο παράδοσης των ζητούμενων ειδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους επτά (7) μήνες δυνάμει της παραγράφου 5 (ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) του Παραρτήματος ΙΙ – Μελέτη 29/2022 της οικείας Διακήρυξης.

Κατά τον χρόνο υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης θα κατατεθεί:

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται από τη Διακήρυξη και από την ισχύουσα Νομοθεσία.
2. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ορίζεται από τη Διακήρυξη.

Κατά την παράδοση του εξοπλισμού:

1. Θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο οι αναγκαίες υποδομές για την εγκατάσταση του πολυκέντρου (ήτοι βάση πίλαρ και πολυκέντρου, πίλαρ, στυλίσκος (εφόσον ζητηθεί), καλωδιώσεις, εκσκαφές, σήμανση, επανεπίχωση, αποκατάσταση κλπ). Το χρονοδιάγραμμα των σχετικών ενεργειών είναι ευθύνη του Αναδόχου (σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να έχει ως στόχο την προβλεπόμενη ημερομηνία εγκατάστασης του Πολυκέντρου).
2. Το κάθε Πολυκέντρο θα συνοδεύεται από το σειριακό αριθμό κατασκευής, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, χαρτί ή το ανάλογο υλικό εκτύπωσης κουπονιών, τις ψηφιακές εκτυπώσεις -μεταξοτυπίες και θα γίνεται με έξοδα του Αναδόχου σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
3. Θα συνυπογράφεται με την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης το έγγραφο που αφορά τα acceptance tests του εκάστου Πολυκέντρου. Το σχετικό έγγραφο θα συνταχθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες προδιαγραφές και την αποδεκτή προσφορά του Αναδόχου.
4. Εγγύηση καλής λειτουργίας αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης

   Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης:

   1. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας των τεσσάρων ετών (ή πιθανόν ανώτερης σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου) από την παραλαβή και τη θέση σε λειτουργία του εκάστοτε κέντρου, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Για τον λόγο αυτό, ο Ανάδοχος οφείλει στην κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των κέντρων κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας. Το ακριβές ποσό, η διάρκεια και οι όροι της εγγύησης, θα καθορισθούν από τη Διακήρυξη (σε συμφωνία με την ισχύουσα Νομοθεσία).Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρόνου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και για την συντήρηση (προληπτική ή

προβλεπτική περιλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών) και αποκατάσταση βλαβών του εκάστοτε πολυκέντρου, άνευ κόστους για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση βλάβης, οφείλει εντός 2 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του, να μεταβεί επί τόπου για τη διαπίστωση του προβλήματος και την άμεση αποκατάσταση αυτού. Σε περίπτωση που απαιτείται η αντικατάσταση κάποιου ανταλλακτικού, τότε ο χρόνος αποκατάστασης επεκτείνεται κατά δύο ακόμη εργάσιμες ημέρες. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. Μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας.

2. Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού που θα ορίσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το χειρισμό του προσφερόμενου εξοπλισμού, την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη συντήρηση και τον τρόπο πιθανών μικροεπεμβάσεων.

Αρθρο 5
Κυρώσεις Για Εκπρόθεσμη Παράδοση Προμήθειας – Ποινικές Ρήτρες

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

1. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016).

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ποινικές Ρήτρες

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της εκτελεστικής σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

δ) Το σύνολο των ποινικών ρητρών για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 6
παραλαβή αντικείμενου εκτελεστικής σύμβασης - τρόπος και χρόνος παραλαβής

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται ως εξής : Κατά την παράδοση του εξοπλισμού και ύστερα από τη θέση σε λειτουργία αυτού, θα διεξάγονται acceptance tests για την εντός προδιαγραφών λειτουργία αυτού (ιδιαίτερα για τον όγκο των υλικών που απορρίπτονται, την ταχύτητα απόρριψης-επεξεργασίας και τον όγκο προσωρινής αποθήκευσης του κάθε ρεύματος). Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει επαρκή ποσότητα υλικών προς απόρριψη για την διαπίστωση των ανωτέρω.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις –απόρριψης των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους χρόνους που ορίζονται στην εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση.

Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 7
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών –Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8
Τρόπος Τιμολόγησης - Τρόπος Πληρωμής Συμβατικής Αξίας Εκτελεστικής Σύμβασης - Κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο **:**

α) Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Αντί των α) και γ) ανωτέρω κρατήσεων έχει προβλεφθεί κράτηση ύψους 0,1%. Πιο συγκεκριμένα με τα άρθρα 7 και 17 του ν.4912/2022 αντικαθίσταται το άρθρο 350 του ν. 4412/2016 και αντί για κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί συμβάσεων άνω των 1.000 ευρώ πλην ΦΠΑ και κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ επί όλων των συμβάσεων, προβλέπεται επιβολή κράτησης ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν.4412/2016, αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 350 του ν.4412/16 όπως τροποποιείται.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 9
Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου Από Την Εκτελεστική Σύμβαση

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του, ανά περίπτωση, αρμόδιου συλλογικού οργάνου:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου ορ-

γάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.9.2. Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται ανα

λόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 10
Διοικητικές Προσφυγές Κατά Τη Διαδικασία Εκτέλεσης Των Εκτελεστικών Συμβάσεων – Δικαστική Επίλυση Διαφόρων

Α) Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.9 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.2. (Χρόνος παράδοσης ειδών), 5.5 (Απόρριψη συμβατικών ειδών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Β) Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Άρθρο 11
Αμοιβή - Κρατήσεις - Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται ύστερα από την οριστική παραλαβή εκάστου κέντρου ανακύκλωσης.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Αντί των α) και γ) ανωτέρω κρατήσεων έχει προβλεφθεί κράτηση ύψους 0,1%. Πιο συγκεκριμένα με τα άρθρα 7 και 17 του ν.4912/2022 αντικαθίσταται το άρθρο 350 του ν. 4412/2016 και αντί για κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί συμβάσεων άνω

των 1.000 ευρώ πλην ΦΠΑ και κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ επί όλων των συμβάσεων, προβλέπεται επιβολή κράτησης ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν.4412/2016, αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 350 του ν.4412/16 όπως τροποποιείται.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 12

Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου

Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους χρόνους που ορίζονται στην εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση.

Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 13

Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Άρθρο 14

Εγγυήσεις

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. 140000016713-5 εγγυητική επιστολ'η καλής εκτέλεσης της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού 576.000,00€ ισχύος έως και την 30/09/2027. σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης είναι έναν (1) μήνα μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της εκτελεστικής σύμβασης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν η παράδοση των ειδών γίνεται τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των ειδών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της εκτελεστικής σύμβασης και ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος

κατά δύο (2) μήνες από τον χρόνο της εγγύησης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας.

Άρθρο 15

Ακροτελεύτιο Άρθρο

Το παρόν συμφωνητικό μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους σε πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο εκπρόσωπος της αναδόχου και τρία (3) κατατίθενται στην διευθύνουσα υπηρεσία - διεύθυνση Ανακύκλωσης Και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης **«ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε»**

Κωνσταντίνος Ιακώβου **Μούργος Παναγιώτης**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α	**Α/Α στην υπ' αριθμ. Αποφ. 20 / 7-2-2022 ΕΠΖ** (ΑΔΑ: 6ΖΖΤΩΡ5-26Ρ)	**ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**
1.	1	Μεταξύ Σταθμού & Κ.Ρούλια	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
2.	2	Αισώπου 40-42	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
3.	3	Πεζόδρομος Δημ. Γαλανάκη	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
4.	Επ5	Λαγκαδά	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
5.	9	Ολυμπιάδος & Απ.Παύλου	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
6.	11	πλατεία Ελ.Βενιζέλου	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
7.	14	Γεωργίου Θεοτοκά 7	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
8.	18	Αγ.Σπυρίδωνος – Χ.Τρικούπη	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
9.	Επ20	Οδοί Ελευθερίας – Αμουλιανής -Λωτού	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
10.	23	Λαμπράκη και Καυταντζόγλου	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
11.	26	Κυκλικός Κόμβος πλατείας Διογένους 1 – έναντι Σκύρου 2	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
12.	27	Διογένους με Κλεάνθους	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος

			της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
13.	30	Πόντου & Ιλισού (επί της Πόντου)	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
14.	31	Πυλαίας 1 στο parking	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
15.	37	Ψελλού -Αιγαίου	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
16.	42	Πάρκο Ν.Ελβετίας	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
17.	45	Αναξιμάνδρου έναντι 58	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
18.	46	Συμβολη Γυμ.Μυστακιδου & Γυμ. Μικρου	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
19.	47	Καρακάση 50 διασταύρωση με Καραμανλή	Από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
20.	4	Λαγκαδά 100 & Σχολαρίου	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
21.	6	Λαγκαδά	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
22.	7	Ηφαιστίωνος & Καπετάν Άγρα κοντά στην πλατεία Μουσχουντή	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
23.	8	Ολυμπιάδος 59 & Θ.Αιτελίδη (περιοχή Προφήτη Ηλία)	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
24.	10	Π.Γιαλούρου & Δ.Ιπάτρου (Περιοχή Επταπυργίου)	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
25.	12	πλατεία Ελ.Βενιζέλου	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
26.	13	Νικηφόρου Φωκά 19	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
27.	15	Στην αλέα μεταξύ	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα

		Δημαρχείου και Βυζαντινού μουσείου	από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
28.	16	Π.Μελά & Βυζ.Βιζύης	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
29.	17	Στίλπωνος Κυριακίδη	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
30.	19	Οδός Γυμναστηρίου	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
31.	21	Μιαούλη & Ορτανσίας	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
32.	22	Δημοτικοί Αμπελώνες, επί της Γκαίτε Τζοβαροπούλου	Από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
33.	24	Ιωαννίνων και Καραμανλή parking	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
34.	25	Κατσιμίδη και Σάμου	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
35.	28	Κλεάνθους 57 με Κλεάνθους 70-71 / 1ο Γυμνάσιο Τούμπας	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
36.	29	Παπαφη & Καρακαση	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
37.	32	Παρμενίδου & Πειρήνης	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
38.	33	Επιδαύρου με Δημ.Τσέλιου	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
39.	34	Πεζόδρομος Δ. Τσελιου μεταξυ οδών Δ.Τσελιου & Καθηγητου Κ.Τριανταφυλλοπουλου	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
40.	35	Αλ.Σπανού με Γρ. Στεφάνου απέναντι	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
41.	36	Αλησμόνητων Πατρίδων & Ευσταθίου	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης

		Στουγιαννάκη	Εκτελεστικής Σύμβασης
42.	38	Ψελλού – Κ.Χατζηχρήστου	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
43.	39	Θ.Σοφούλη & Ν.Τύπα (πίσω από Casa bianca)	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
44.	40	Ν.Τύπα 19 parking	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
45.	41	Βούλγαρη ΟΑΣΘ	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
46.	43	Αριάδνης & Δημ. Μιχ. Παπαδόπουλου, Περιοχή Γήπεδο Άρη	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
47.	44	Αναξιμάνδρου	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
48.	48	Καρακάση-Ι.Τυπαλίδου-25ης Μαρτίου	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
49.	49	Οδός Θάλητος 23	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
50.	50	Νικολάου Μάνου 18-20	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
51.	51	Βασιλίσσης Όλγας με Αιτωλού	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
52.	52	Ορέστου & Δελφών	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
53.	53	Κλείτου- Σόλωνος	Από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 20/07-02-2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (με ΑΔΑ: 6ΖΖΤΩΡ5-26Ρ) έχουν ανατεθεί στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο οι περαιτέρω ενέργειες.

Κατά συνέπεια, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος έχει την τελική αρμοδιότητα για την επιλογή

των 48 τελικών σημείων τοποθέτησης των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης από τα 53 σημεία που έχουν οριστεί στην ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αλλά ο αριθμός των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης ανά περίοδο χρονοδιαγράμματος που έχει οριστεί ανωτέρω θα παραμείνει αμετάβλητος. Επίσης, στην περίπτωση που ληφθεί οποιαδήποτε νεότερη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αλλαγή ορισμού κάποιων σημείων τοποθέτησης Πολυκέντρων Ανακύκλωσης, ο αριθμός των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης ανά περίοδο χρονοδιαγράμματος που έχει οριστεί ανωτέρω θα παραμείνει αμετάβλητος.

Κατά συνέπεια:

i. θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον δέκα εννιά (19) Πολυκέντρα ανακύκλωσης από την ημερομηνία έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
ii. θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον δέκα τρία (13) Πολυκέντρα ανακύκλωσης από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης
iii. θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον δέκα έξι (16) Πολυκέντρα ανακύκλωσης από τον 6ο μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης

Παράλληλα, σημειώνεται ότι επιτρέπεται η επίσπευση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης, αλλά δεν επιτρέπεται η καθυστέρηση αυτού.