ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Δήμος Πειραιά 19/11/2024**
**Α. Π.: Εισερχ. 72987**
**Α. Π. Αποστολέα: 72987**
**Ημ/νία Αποστολής: 19/11/2024**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**
**ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

**ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 8010/08-02-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012134603 2023-02-15)**

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ**

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.477.500,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ**

Στον Πειραιά σήμερα..... 2024 οι υπογράφοντες:
Του ΝΠΔΔ ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση: Δραγάτση 12 - Τ.Κ 18535., τηλ:2132022 263, ΑΦΜ: 090001263, Δ.Ο.Υ Α' Πειραιά, ο οποίος θα αποκαλείται παρακάτω "ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ" νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Πειραιά και τούτου απουσιάζοντος ή κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής του, και
Του Οικονομικού φορέας «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 47-ΔΑΦΝΗ-Τ.Κ.17237, τηλ: 210-9719 091, Ηλ.Ταχ/μείο: infotexan@recycling-center.gr, ΑΦΜ:082784437 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και με αρ. ΓΕΜΗ:086918602000, νόμιμα εκπροσωπούμενη ΜΟΥΡΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ , ΑΔΤ ΑΟ 128427 ΑΤ ΓΛΥΦΑΔΑΣ η οποία θα αποκαλείται παρακάτω "ΑΝΑΔΟΧΟΣ", συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο Δήμος Πειραιά με βάση την υπ' αρ. 510/2-6-22 με ΑΔΑΜ 22PROC00705349 2022-06-07 διακήρυξη και μετά την υπογραφή της υπ' αρ. 8010/08-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012134603 2023-02-15) Συμφωνητικού Συμφωνίας-Πλαίσιο για την «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή με διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα ρεύματα και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες», προκειμένου να συνάψει την παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση, απέστειλε την υπ' αρ. 47490/ΔΚΑ4287/Σ116/23-07-24 πρόσκληση, κατ' αναλογία του άρθρου 32Α του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του συμφωνητικού της Συμφωνίας-Πλαίσιο.

Το παρόν συμφωνητικό της Εκτελεστικής Σύμβασης προκύπτει κατόπιν της υπ' αριθ 917/2022 (ΑΔΑ: 660ΛΩΞΥ-8ΛΣ) κατακυρωτικής πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά, η οποία ελέγχθηκε περί της νομιμότητάς της με την υπ' αρ. 632/2022 πράξης Ελ. Συν. (εφόσον προβλέπεται βάσει της αξίας) αφορούσα στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας, που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του παρόντος, περί κατακύρωσης στον συμβαλλόμενο στη Συμφωνία-Πλαίσιο οικονομικό φορέα «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του αντικειμένου της προαναφερθείσας πρόσκλησης, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα του άρθρου 1, αφού λήφθηκαν υπόψιν:

1. Το αναφερόμενο στη Συμφωνία-Πλαίσιο θεσμικό πλαίσιο,
2. Το πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού –Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης με ΑΔΑΜ 23REQ012926681 2023-06-21.
3. Η με αρ.πρωτ. 47490/ΔΚΑ4287/Σ116/23-7-2024 (ΑΔΑΜ:24PROC015177474) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς,
4. Η με αριθμό 912/12-9-2024 απόφαση της Δ.Ε. με ΑΔΑ:65ΖΙΩΞΥ-005. ,η οποία Εγκρίνει το από 01-8-2024 Πρακτικό της Επιτροπής για την ανάθεση της 2ης εκτελεστικής σύμβασης ,μέσω της

διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν 4412/16 ) της συμφωνίας πλαίσιο: για την Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης για Διαλογή στη πηγή με διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα ρεύματα και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες προϋπολογισμού 4.447.500 ,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ

Αναθέτει την 2η εκτελεστική σύμβαση ως άνω Συμφωνίας – Πλαίσιο στον οικονομικό φορέα "ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΕ'' , ο οποίος προσέφερε τιμή μονάδας 298.500 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ Χ 15 Τεμάχια πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών, ήτοι συνολικό ποσό 4.447.500,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ

Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση της ως άνω συμφωνίας πλαίσιο περιλαμβάνεται σε ένα ενιαίο υποέργο με τίτλο "Δημιουργία 32 Γωνιών Ανακύκλωσης για Διαλογή στην πηγή με διαχωρισμό των ανακυκλωσίμων υλικών σε 4 διακριτά ρεύματα στην και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες της πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά», που εντάχθηκε στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» της πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων'' σύμφωνα με την υπ' αριθμό 10746/2021/12.1.22 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. (ΑΔΑ 9Ψ2Ο46ΜΤΛ6-ΙΔΨ)

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης , η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.447.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΚΑ 62.7131.16 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά (σχ. 3673/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 414 του μητρώου δεσμεύσεων).

5. Το σκεπτικό της υπ' αριθμό 0776/8-7-2024 Πράξης του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης, της 8010/08-2-2023 Συμφωνίας – Πλαίσιο, μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας «ΤΕΧΑΝ Α.Ε.», για την προμήθεια των πρώτων δεκαεπτά (17) «Γωνιών Ανακύκλωσης για Διαλογή στη Πηγή με διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα ρεύματα και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες», συμβατικού τιμήματος 5.074.500,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

6. Η με αριθμό 395/2024 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Στ' Κλιμάκιο του Ε.Σ.), με την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

7.Τη με αριθμό 60/22 Απόφαση τροποποίησης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ03ΛΩΞΥ-Η4Σ

8.Τη με αρ πρωτ.439/22 πράξη Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του ΤΠΔΑ ποσού 12.380.160,00 ευρω για την χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ''

9. Τη με αρ.πρωτ. 10746/2021 απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού Εσωτερικών με ΑΔΑ 9Ψ2Ο46ΜΤΛ6-1ΔΨ για την ένταξη του έργου ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ'' στο Πρόγραμμα ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ''

10.Την υπ΄αριθμό 510/22 Διακήρυξη του Δήμου Πειραιά για την σύναψη συμφωνίας –πλαίσιο

11.Την υπ΄αριθμό 917/22 κατακυρωτικής πράξης της ΟΕ του Δήμου Πειραιά , η οποία ελέγχθηκε περί της νομιμότητας της με την υπ΄αριθμό 632/22 πράξης του ΕΣ , αφορούσα στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ανωτέρω σύμβασης περί κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα ''ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ/ΣΗΣ ΑΕ''

**ΑΡΘΡΟ 1**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

**(άρθρο 1.3.1)**

(σύμφωνα με την εκάστοτε Πρόσκληση)
Αντικείμενο της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης η προμήθεια εξοπλισμού δεκαπέντε (15) Γωνιών Ανακύκλωσης για Διαλογή στην πηγή, με διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα (4) διακριτά ρεύματα και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, όπως αναλύεται εκτενώς στην υπ' αρ. 25328/ΔΚΑ2005/Σ66/25-4-2023 Εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 53/04-5-2023, Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ:689ΠΩΞΥ-Ψ2Κ).

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του παρόντος συμφωνητικού το οποίο, συντάχθηκε σύμφωνα με το υπ' αρ 8010/2023 Συμφωνητικό Συμφωνίας-Πλαίσιο, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους και τα Παραρτήματα της διακήρυξης, το σχετικό αίτημα της αρμόδιας Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο:

| Α.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ(€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πολυκέντρα ανακύκλωσης | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | 298.500,00 | 4.447.500,00 |
| | | | | **ΣΥΝΟΛΟ** | **4.447.500,00** |
| | | | | **Φ.Π.Α. 24%** | **1.074.600,00** |
| | | | | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | **5.552.100,00** |

**ΑΡΘΡΟ 2**

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

**(άρθρο 1.4 διακήρυξης – άρθρο 3 Συμφωνίας - Πλαίσιο)**

Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας – Πλαίσιο και των επιμέρους Εκτελεστικών Συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, του ν.4270/2014, του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.Δ.80/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 3**

**ΧΡΟΝΟΣ ΈΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**(άρθρο 1.3.6. διακήρυξης – άρθρο 4 Συμφωνίας - Πλαίσιο)**

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας - πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.
Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).
Η κάθε εκτελεστική σύμβαση μπορεί να αφορά από μία (1) Γωνιά Ανακύκλωσης έως το σύνολο των Γωνιών Ανακύκλωσης της συμφωνίας-πλαίσιο, αναλόγως των αναγκών της

Αναθέτουσας Αρχής.

**ΑΡΘΡΟ 4**

**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**(άρθρο 4.1.2 της διακήρυξης)**

Α. Για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 και 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ.ΙΙ της παρούσας).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ της αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄αριθμό 140000018167-8 15-11-24 εγγυητική επιστολή της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού 179.100,00 ευρω

Β. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των ειδών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας η οποία ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, για όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ανέρχεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.7 της παρούσας.

**ΑΡΘΡΟ 5**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ**

**(άρθρο 7 Συμφωνίας-Πλαίσιο)**

Η εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής της περ.β) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την περ. ζ) του ως άνω νόμου, εφόσον αφορά σε προμήθεια υλικών, και της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σε συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής της περ.δ) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εφόσον αφορά σε παροχή υπηρεσιών επισκευής.

**ΑΡΘΡΟ 6**

**ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**(άρθρο 12 Συμφωνίας-Πλαίσιο)**

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.
Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση οποιαδήποτε κατάστασης (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ'οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό τους.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα και τη διακήρυξη.

**ΑΡΘΡΟ 7**

**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ**

**(άρθρο 5.2 της διακήρυξης – άρθρο 13 Συμφωνίας-Πλαίσιο)**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στους χρόνους που ορίζονται στο Παράρτημα Α' της διακήρυξης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.9.2 της διακήρυξης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στους αντίστοιχους χώρους τόπους χωροθέτησης – εγκατάστασής τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
**Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης που αφορά σε δέκα πέντε (15) Πολυκέντρα ανακύκλωσης:**

i. θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον πέντε (5) Πολυκέντρα ανακύκλωσης από την ημερομηνία

έναρξης έως και το 3ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης,

ii. θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον πέντε (5) Πολυκέντρα ανακύκλωσης από τον 4ο μήνα έως και το 5ο μήνα από την έναρξη ισχύος της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης,

iii. θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον πέντε (5) Πολυκέντρα ανακύκλωσης από τον 6° μήνα από την έναρξη ισχύος έως τη λήξη της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης.

Επίσης, στην περίπτωση που ληφθεί οποιαδήποτε νεότερη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για αλλαγή ορισμού κάποιων σημείων τοποθέτησης Πολυκέντρων Ανακύκλωσης, ο αριθμός των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης ανά περίοδο χρονοδιαγράμματος που έχει οριστεί ανωτέρω θα παραμείνει αμετάβλητος. Παράλληλα, σημειώνεται ότι επιτρέπεται η επίσπευση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης, αλλά δεν επιτρέπεται η καθυστέρηση αυτού.

**ΑΡΘΡΟ 8**

**ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ**

**(άρθρο 5.3 της διακήρυξης – άρθρο 14 Συμφωνίας-Πλαίσιο)**

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο, μηχανική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α' της διακήρυξης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου

αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

**ΑΡΘΡΟ 9**

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

**(άρθρο 5.5 της διακήρυξης - άρθρο 15 Συμφωνίας-Πλαίσιο)**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 10**

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

**(άρθρο 5.1 της διακήρυξης - άρθρο 16 Συμφωνίας-Πλαίσιο)**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών που κάθε φορά παραδίδονται (δηλαδή θα πραγματοποιούνται τμηματικές πληρωμές σύμφωνα με τις παραδόσεις) και περιλαμβάνονται στα είδη που ανατέθηκαν με την εκάστοτε Εκτελεστική Σύμβαση στον ανάδοχο από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 221 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εξάλλου για την πληρωμή του αναδόχου ο τελευταίος θα πρέπει να προσκομίζει εκ νέου πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εκτός αν έχει ήδη προσκομίσει τέτοια από προηγούμενη Εκτελεστική Σύμβαση και τα τελευταία είναι σε ισχύ.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία συστάθηκε με τα άρθρα 1, επ. του Ν. 4912/2022 και προέκυψε ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των αρχών της ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

**ΑΡΘΡΟ 11**

**ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

**(άρθρο 5.9 - άρθρο 17 Συμφωνίας-Πλαίσιο)**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του, ανά περίπτωση, αρμόδιου συλλογικού οργάνου:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το Παράρτημα Α' της διακήρυξης με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα οριστεί σε σχετική πρόσκληση και η οποία δεν θα είναι μικρότερη των 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01.
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

**ΑΡΘΡΟ 12**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

**(άρθρα 5.10 και 5.11 της διακήρυξης – άρθρο 18 Συμφωνίας-Πλαίσιο)**

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.9 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.2. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5.5 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) της διακήρυξης, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της διακήρυξης, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

**ΑΡΘΡΟ 13**

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ**

Τα στοιχεία του παρόντος συμφωνητικού που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους του, είναι:

1. Η υπ'αρ. 25328/ΔΚΑ2005/Σ66/25-04-2023 Εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά,
2. Η με αρ. πρωτ. 3673/2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης του Δήμου Πειραιά με α/α 414 με ΑΔΑΜ 24REQ014155483 2024-01-22),
3. Η 47490/ΔΚΑ4287/Σ116/23-7-2024 (ΑΔΑΜ:24PROC015177474 2024-07-23) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς,
4. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου,
5. Η υπ'αρ. 912/12-9-2024 (ΑΔΑ: 65ΖΙΩΞΥ-005 2024-09-23) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου.

**ΑΡΘΡΟ 14**

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες προκειμένου να υλοποιηθεί το αντικείμενο της Εκτελεστικής Σύμβασης κατά τρόπο άρτιο και πλήρη και μέσα στα προβλεπόμενα, από την παρούσα, χρονικά διαστήματα.
Β. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξ αφορμής της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής.
Γ. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο, όπως ισχύουν.

Το κείμενο της παρούσης αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, δύο από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ**

**Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΕΧΑΝ Α.Ε.** **ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ**

**Η ΕΛΕΓΞΑΣΑ**
**ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ**