ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ**

Γαλάτσι, 25 Νοεμβρίου 2024
Αρ. Πρωτ.: 388

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Π Ο Σ Ο Υ 2.590.980,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ»,

Στο Γαλάτσι Αττικής, σήμερα την 25η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι.:

α. του Γεωργίου Μαρκόπουλου, Δήμαρχου Γαλατσίου, που ενεργεί υπό την προρρηθείσα ιδιότητα ως εκπρόσωπος του Κυρίου της Πράξης, Δήμου Γαλατσίου,

β. της Ελένης Παυλοπούλου, Διευθύνουσας Συμβούλου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δ.τ. «Αναπτυξιακή Προοπτική Α.Ε.», που ενεργεί ως εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης, κατόπιν της από 27.3.2023 Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση της διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης και της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την πράξη: «Συστήματα Διαλογής βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Γαλατσίου» της Πρόσκλησης ΑΤ04, του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ ΨΡΗΧ46Ν469-ΘΡΜ),

γ. του Παναγιώτη Μούργου του Λουκά, κάτοχου του υπ' αριθμ. ΑΟ 128427 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 24.12.2019 από το Τ.Α. Γλυφάδας που ενεργεί με βάση το καταστατικό ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.», με έδρα τη Δάφνη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 47,

έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 72 αυτού,
- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ κλπ» (Α' 53),
- Την υπ' αριθμ. 11061/2021/17.3.2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συστήματα Διαλογής Βιοαποβλήτων και Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Γαλατσίου» στο πρόγραμμα

ΕΥΔΕΥΠΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αντώνης Τρίτσης 2020 2023

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ ΨΜ5Ο46ΜΤΛ6-ΞΤ6),

- Την από 27.03.2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της Αναπτυξιακής Προοπτικής Μ.Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Συστήματα Διαλογής βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Γαλατσίου» της Πρόσκλησης ΑΤ04, του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ: ΨΡΗΧ46Ν469-ΘΡΜ),
- Την υπ' αριθμ. 38/2023 (ΑΔΑ: Ρ6ΩΝ46Ν469-07Γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης για την Πράξη «Συστήματα Διαλογής Βιοαποβλήτων και Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Γαλατσίου» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ ΨΜ5Ο46ΜΤΛ6-ΞΤ6) με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή (4 ρευμάτων) με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες» και των οικονομικών και συμβατικών τευχών και για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου,
- Την υπ' αριθμ. 279/14.06.2023 (ΑΔΑ: 9ΥΧ94Ν469-6ΙΜ) Περίληψη Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή (4 ρευμάτων) με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες» η οποία απεστάλη για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, και
- Το από 03.11.2023 Πρακτικό υπ' αριθμ. 4 της της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή (4 ρευμάτων) με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες».
- Το από 13.12.2023 Πρακτικό υπ' αριθμ. 5 της της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή (4 ρευμάτων) με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες».
- Την υπ' αριθμ. 55/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Προοπτικής Μον. Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό υπ' αριθμ. 5 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με «Προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή (4 ρευμάτων) με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες» στο Γαλάτσι Αττικής (ΑΔΑ: 9ΗΘΧ46Ν469-Ρ0Ξ).
- Την υπ' αριθμ. 403/2024 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου Προσυμβατικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της παρούσας σύμβασης
- Την με αριθμ. 380/20.11.2024 Πρόσκληση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών και την από 20.11.2024 Υπεύθυνη Δήλωση που κατατέθηκε από

την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

- Την υπ' αριθμ. 5/2024 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγραμμάτων και Προγραμματικών Συμβάσεων της Αναπτυξιακής Προοπτικής Α.Ε. με την οποία διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και καθίσταται οριστική η υπ' αριθμ. απόφαση 55/2023 κατακύρωσης του αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με «Προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή (4 ρευμάτων) με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες» στο Γαλάτσι Αττικής, προϋπολογισμού 2.089.500,00 πλέον Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», με έδρα Εθνικής Αντιστάσεως 47 - Δάφνη και Α.Φ.Μ.: 082784437/ Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ και Αρ. ΓΕΜΗ: 086918602000 (ΑΔΑ: Ψ43Ζ46Ν469-Π19).
- Την αριθμ. πρωτ. 387/22.11.2024 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Η «Αναπτυξιακή Προοπτική ΑΕ» στον τρίτο των συμβαλλομένων την «Προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή (4 ρευμάτων) με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες», που διεξήχθη με Διεθνή δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 193905, συνολικού ποσού 2.590.980,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή (4 ρευμάτων) με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες», για τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου και αναλυτικότερα :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (€)
1	Πολυκέντρα ανακύκλωσης	ΤΕΜΑΧΙΟ	7	2.089.500,00€
			ΣΥΝΟΛΟ	2.089.500,00€
			ΦΠΑ 24%	501.480,00€
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με ΦΠΑ 24%	2.590.980,00€
Ήτοι ποσό: (2.089.500,00€) Δύο εκατομμύρια ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (ολογράφως) (πλέον ΦΠΑ 24%)				

Η τιμή της προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για

ΕΥΔΕΥΠΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αντώνης Τρίτσης 2020 2023

κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

ΑΡΘΡΟ 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
Για την ένταξη στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», έχει υποβληθεί η υπ' αρ. 11061/04.06.2021 αίτηση ένταξης και η οποία δυνάμει της υπ' αριθ. Α.Π : 11061/2021/17.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΜ5Ο46ΜΤΛ6-ΞΤ6) Απόφασης της, ενέταξε το έργο του Δήμου Γαλατσίου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 18143/31.05.2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012807086, ΑΔΑ 6Σ90Ω9Λ-7ΜΘ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης.

ΆΡΘΡΟ 3

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης των υπό προμήθεια οχημάτων, ορίζεται έως **επτά (7) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν.4412/2016.
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου, καινούργιος, άθικτος και χωρίς ζημιές, έτοιμος για απρόσκοπτη λειτουργία.
Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία για την προσκόμιση των ειδών, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τα σημεία χωροθέτησης των Γωνιών Ανακύκλωσης με πολυκέντρα ανακύκλωσης είναι τα κάτωθι:

1. Λόφος Παιδιού
2. ΠΑΛΑΙ
3. Ορφανίδου
4. Περιφερειακός Γαλατσίου
5. Αγ. Ειρήνης
6. Έβρου
7. Αχιλλέως

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της

παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

ΑΡΘΡΟ 4
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό και η οποία οφείλεται σε εργοστασιακό ελάττωμα ή αστοχία υλικού με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας.

Η εγγυημένη λειτουργία του εξοπλισμού ορίζεται σε τουλάχιστον **τέσσερα (4) έτη** για τον πλήρη εξοπλισμό. Η εγγύηση θα καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του φορέα, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό και η οποία οφείλεται σε εργοστασιακό ελάττωμα ή αστοχία υλικού.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή 158 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

ΆΡΘΡΟ 5
Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016149, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6

Απόρριψη προμηθευόμενων ειδών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των προμηθευόμενων ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις , να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 9

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου-Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει

τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία είκοσι (20) ημερών για τη συμμόρφωσή του. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 10
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν.4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της

ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 και την παράγραφο 5.10 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της.

Στην παρούσα σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, η με αριθμ. 279/14-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012884966 2023-06-15) Διακήρυξη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Προοπτικής Μον. ΑΕ, η υπ' αριθμ. 55/2023 (ΑΔΑ: 9ΗΘΧ46Ν469-Ρ0Ξ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», με την οποία εγκρίθηκε το από 13/12/2023 5ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ως άνω διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης για την προμήθεια των 7 πολυκέντρων ανακύκλωσης του ανωτέρω ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 193905, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», καθώς και η οικονομική προσφορά της «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.», ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε την αριθμ. πρωτ. 2024/44974/21.11.2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Παγκρήτιας Τράπεζας, αξίας 84.000, 00 € .

Ο τρίτος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι, αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας με τους προεκτεθέντες όρους.

Συμφωνείται επίσης, ότι για την εκτέλεση όλων των προαναφερόμενων θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α' 114).

Σε εφαρμογή όλων των προαναφερόμενων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε σύμφωνα με το νόμο από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Γαλατσίου	**Για τον Φορέα Υλοποίησης**	**Για τον Ανάδοχο**
Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος Γαλατσίου Αττικής	Ελένη Παυλοπούλου Διευθύνουσα Σύμβουλος Αναπτυξιακής Προοπτικής Α.Ε.	Παναγιώτης Μούργος Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.